
TROŠKOVNIK
	OPIS RADA                                                        
	JED. MJ
	     KOLIČINA
	JED. CIJENA
	UKUPNO


PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE

	Razbijanje postojećeg ab pločnika i prilaznih staza sa odvozom šute na deponij
	m2
	65,00
	
	

	Rušenje postojećeg ab potpornog zida sa odvozom šute na deponij
	m2
	11,50
	
	

	Razbijanje postojećih ab stepenica sa odvozom šute na deponij
	kom
	2,00
	
	


	   UKUPNO PRIPREMNI RADOVI                                                                                
	


ZEMLJANI RADOVI 

	Površinski iskop humusa u debljini sloja od 40 cm te utovar I odvoz materijala na deponiju. Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala
	m3
	95,00
	
	

	Grubo I fino planiranje eventualnih neravnina , dobava i  ugradnja geotekstila na poravnatu podlogu
	m2
	230,00
	
	


	UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
	


ARMIRANO BETONSKI RADOVI

	Izrada armirano betonskog potpornog zida dim. 15,00 x 0,40 x 0,20 , I dubine temelja 0,70 m:

          oplata

          armatura

          beton 
	m2

kg

m3
	14,00

180,00

7,00
	
	

	Izrada betona I oplate zida do pošte :

 oplata

 beton 
	m2

m3
	16,8

2,50
	
	

	Dobava i ugradnja betonskih kanalica dim. 0,40 x 0,50 m sa svim potrebnim predradnjama , obračun po m1 ugrađenih kanalica
	m1
	16,50
	
	

	Dobava i ugradnja betonskih kanalica
	m1
	16,00
	
	


	UKUPNO ARMIRANO BETONSKI RADOVI
	


RADOVI NA POSTAVLJANJU BETONSKIH OPLOČNIKA

	Dobava I ugradnja nosivog sloja kamenog tucanika ( kao tampon ) 0/63 mm. Rad obuhvaća dobavu , razastiranje I nabijanje do potrebne zbijenosti podloge
	m3
	70,00
	
	

	Dobava I ugradnja izravnavajućeg sloja od kamene sitneži debljine do 5 cm kao podloge za betonsku galanteriju
	m3
	12,50
	
	

	Dobava I ugradnja betonskih opločnika debljine 8 cm “LA LINIA “ proizvođača semmerlock. Boja opločnjaka granitno siva i basalt antracit. Polaganje prema uputama proizvođača
	m2
	230,00
	
	

	Dobava i ugradnja betonskih rubnjka
	m1
	67,00
	
	


	BETONSKI OPLOČNICI UKUPNO
	


OSTALI RADOVI – UREĐENJE PROČELJA ZIDOVA

	Poravnavanje ab zidova I zidova od pune opeke građevinskim ljepilom
	m2
	45,00
	
	

	Impregnacija I nanošenje završne akrilatne žbuke u tonu prema izboru investitora
	m2
	45,00
	
	

	Dobava I ugradnja metalne kapije na ulazu ukupne širine cca 8 m
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	


	OSTALI RADOVI UKUPNO  - UREĐENJE PROČELJA
	


	Razni nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti u toku izvođenja radova u visini do 10 % ukupnog iznosa
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